ZMLUVA O DIELO C.1/2020

uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

V zastupeni:

Osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel*)

a
Zhotovitel’

Nazov:
Sidlo:
ICO:
DIC:
IC DPH:
V zastupeni:
Osoby jednat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

Zapisany v registri:
Cislo zapisu:

(d'alej len ,zhotovitel®)

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Rimskokatolicka farnost’ NajsvatejSieho Mena JeziSa a

Marie, Presov - Nizna Sebastova

Slanska 21, 080 06 Presov - Nizna Sebastova

31998 976
2021554909
Mgr. Stanislav Radvansky, farar

Mgr. Stanislav Radvansky, farar

LUMINOR, s.r.o.

Brezovicka 49, 082 74 Brezovicka

31 668 593

2020783358

SK2020783358

Lubomir Michalek, konatel spolo¢nosti

Lubomir Michalek, konatel spoloénosti
Lubomir Michalek, konatel spoloénosti

Obchodny register Okresného sudu PreSov

Oddiel: Sro ; Vlozka ¢islo: 983/P-Zbl

Cl. 1. Predmet plnenia zakazky

1. Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeCi kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych
prac a dodanie stavebného materialu na predmet zadkazky - diela: ,,Obnova strechy

kostola v Niznej Sebastovej“, ktora je vysledkom verejného obstaravania zakazky
s nizkou hodnotou na uskuto€nenie stavebnych prac podla § 117 zakona €. 343/2015
Z. z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,ZVO*), vyhlasenej vo vyzve na predkladanie ponuk

pod €. j. 51/2020/3 zo dna 13.03.2020, v rozsahu podla projektovej dokumentacie
vypracovanej projektantom Ing. Janom DudaSom, so sidlom Hlavna 655/115, 082 56
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PeCovska Nova Ves (dalej len ,projektova dokumentacia)y a oceneného vykazu
vymer (dalej len ,,vykaz vymer* alebo ,rozpocet®), ktoré tvoria neoddelitelnu prilohu €.
1 tejto zmluvy (dalej len ,dielo). Mesto PreSov ako prislusny stavebny urad na
zéklade oznamenia &. SU/6356/2019-Ra zo diia 10.04.2019 (dalej len ,0znamenie
stavebného uradu®), ktoré tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy, oznamilo objednavatelovi, ze
nema namietky k uskutoCneniu diela v sulade s predlozenou projektovou
dokumentaciou a v sulade so zavaznym stanoviskom Krajského pamiatkového uradu
PreSov zo dna 27.03.2019 pod ¢. KPUPO-2019/9459-2/24018/Su.

2. Zhotovitel je na zaklade tejto zmluvy povinny zhotovit dielo ako celok technicky
a technologicky podfa projektovej dokumentacie a vrozsahu, ktory vyplyva
z projektovej dokumentacie a z vykazu vymer (rozpoctu). Zhotovitel vyhlasuje, ze
projektova dokumentacia suhlasi s vykazom vymer a potvrdzuje, ze vo vykaze vymer
su detailne zohladnené vSetky polozky potrebné na riadne zhotovenie diela.

3. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dielo bude realizované s finanénou podporou
Z rozpocCtu PreSovského samospravneho kraja (dalej len ,PSK®) v ramci zverejnenej
Vyzvy PSK — Vyzva pre region pre rok 2019. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, Ze sa dobkladne oboznamil s uzavretou Zmluvou ¢. 945/2019/0RR
o poskytnuti dotacie uzatvorenou medzi objednavatefom ako prijimatelom a PSK ako
poskytovatelom dotacie (dalej len ,,zmluva o poskytnuti dotacie®).

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze k projektovej dokumentacii, vratane jej textovej a vykresovej
Casti, nema pripomienky, vietkym predloZzenym podmienkam porozumel, projektova
dokumentacia je mu jasna a zrozumitelna a ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo
funkéné, bezpelné a prevadzkyschopné. Zhotovitel vyhlasuje, ze je schopny
komplexne zhotovit dielo v pozadovanej kvalite, v stanovenom termine a za
dohodnutt cenu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy tak, aby toto spifialo poziadavky
objednavatela a vSetky platné pravne predpisy, ako aj podmienky vyplyvajlce z tejto
zmluvy a zo zmluvy o poskytnuti dotacie.

5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlasthom mene ana vlastnu
zodpovednost.

Cl. 2. Miesto a termin plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva odielo sa uzatvara do ukonlenia diela celkom, do jeho pisomného
odovzdania a prevzatia objednavatelom.

2. Lehoty plnenia celého predmetu zakazky podla €l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok plnenia (realizacie): do 5 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska.
UkoncCenie plnenia (realizacie): do 6 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednavatela v lehote podfa ¢l. 6 bodu
2 tejto zmluvy.

4. Akakolvek zmena terminov S3pecifikovanych v ods. 2 tohto ¢&lanku zmluvy je
podmienena vzajomnou dohodou zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku
k tejto zmluve podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

5. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia v sulade
s touto zmluvou, zavazuje sa objednavatefl toto dielo prevziat aj v skorSej ponuknutej
lehote.

6. Miesto plnenia (realizacie) predmetu zmluvy — Nizna Sebastovda — Kostol
NajsvatejSieho Mena JeZziSa a Marie, PreSov - Nizna Sebastova, ul. Slanska, sup. ¢.
2440 na C-KN ¢&. 1, kat. uz. Nizna Sebastova.
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Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podfa &l. 1. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z. ako cena pevna akoneCna aje dolozena zhotovitelom ocenenym
polozkovitym zavaznym a uplnym vykazom vymer na zaklade predlozenej cenovej
ponuky vo verejnom obstaravani a projektovej dokumentacie, ktoré tvoria prilohu
ktejto zmluve. Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych,
kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej dokumentacii a vykaze
vymer (rozpocte).

2. Cena za zhotovenie celého diela podla ¢&l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 176.424,37 EUR
vymeriavaci zaklad pre DPH 20 % 176.424,37 EUR
hodnota DPH 20 % 35.284,87 EUR
cena celkom vratane DPH 211.709,24 EUR

slovom: Dvestojedenasttisicsedemstodevat EUR dvadsat'styri centov.
3. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

4. Zhotovitel prehlasuje, Ze cena diela zahffha vSetky naklady na material a prace, ktoré
su potrebné a ucelné pre vykonanie diela s prihliadnutim na povahu diela. Su¢astou
ceny diela su vSetky naklady suvisiace s realizaciou a uspeSnym odovzdanim diela
objednavatelovi. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom,
bezpelnostné opatrenia a vSetky ostatné naklady zhotovitela spojené so zhotovenim
stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu pri vzniku 8kody a pri odvracani
hroziacich 8kdd, naklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vzniknu v priebehu
vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na
stavbe pouzitych energii. Cena sa nesmie menit z akychkofvek dévodov na strane
zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie diela.

5. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (pisomného dodatku) k tejto zmluve o dielo.

Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade Ciastkovych faktur, ktoré
zhotovitel vystavi a odoSle objednavatefovi 1 x mesatne do 15-tého dna
nasledujuceho mesiaca za predchadzajuci mesiac a kone€nej vyuctovacej faktury,
ktori odoSle po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom (podpisanim
protokolu o odovzdani a prevzati stavby).

2. Dielo bude financované z dotacie PreSovského samospravneho kraja, Vyzva
pre region pre rok 2019, Program: 1 - Podpora infrastruktury cestovného ruchu a
obnovy kulturnych pamiatok v PSK, Podprogram: 1.2 Podpora obnovy kulturnych
pamiatok UNESCO a narodnych kulturnych pamiatok a vlastnych prostriedkov
objednavatela.

3. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym a preukazatelnym sp&sobom.
Faktara musi byt zostavena prehfadne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek
a oznaCenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Su€astou je
vykaz vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni. Prilohou faktury
budi podrobné supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly za fakturované
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obdobie dokumentujuce plnenie zhotovitefa a odsuhlasené opravnenym zastupcom
objednavatela (stavebnym dozorom).

4. Vykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom Ciastkovych faktur
a konecnej faktury a zistovaci protokol bude potvrdeny stavebnym dozorom v lehote
do 5 pracovnych dni od ich doruCenia stavebnému dozoru. V pripade, ak vodci
predlozenému vykazu alebo zistovaciemu protokolu budu vznesené vyhrady alebo
namietky, stavebny dozor otom informuje zhotovitefa avlehote podla
predchadzajucej vety mu oznami dovody, pre ktoré s predlozenym vykazom alebo
zistovacim protokolom nesuhlasi.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade zistovacieho protokolu a supisu
vykonanych prac, odsuhlasenych opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny
dozor), ktory tieto potvrdi peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

6. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru€ena v 4 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktury, ktora musi mat nalezitosti
dafiového dokladu v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskordich predpisov a musi byt vyhotovena v sulade s touto zmluvou a
dalSimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Objednavatel pozaduje, aby
vystavena faktura zhotoviteflom obsahovala minimalne nasledujuce nalezitosti, a to:

- oznacenie ,faktura“ a jej €islo,

- identifikaéné Udaje zhotovitela a objednavatela (nazov, adresu sidla, ICO, DIC, IC
DPH),

- Cislo zmluvy,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného pinenia,

- oznacenie pefiazného ustavu acislo U¢tu, na ktory sa ma pinit v sulade so
zmluvou,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v EUR,

- oznacenie diela,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Sucastou (prilohou) faktary budu nasledovné dokumenty potvrdené opravnenym
zastupcom objednavatela (stavebnym dozorom): zistovaci protokol, supis
vykonanych prac adodavok, kryci list, fotodokumentacia zrealizovanej Casti
diela, pripadné dalSie doklady potrebné na preukazanie druhu a rozsahu vykonanych
prac.

8. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezZitosti uvedené v tejto zmluve alebo
stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, objednavatel je opravneny
vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade lehota splatnosti prestava plynat
a nova lehota splatnosti za¢ne plynuat diiom nasledujucim po dni doru€enia opravene;j
faktury objednavatelovi.

9. Lehota splatnosti faktury je 14 dni, ktora zac€ina plynut dfiom nasledujucim po dni
doruCenia objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost faktiry pripadne na deh
pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat
najblizSi nasledujuci pracovny den.

10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucCet zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy. Za zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej
Ciastky z u€tu objednavatela v prospech uétu zhotovitela.
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11. Ak je objednavatel v omeSkani s uhradou faktary, moze =zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.

12. Zhotovitel berie na vedomie, ze prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu
objednavatela alebo odliSne od dohodnutého rozsahu prac, nebudu uhradené. Prace
a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do oceneného vykazu vymer (rozpoctu),
mozno Uuctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel a nasledne
bude uzavrety pisomny dodatok k tejto zmluve.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentéacie (dalej len “PD*), vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a platnych technickych noriem
a Zze pocas zaruénej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bude bez
faktickych a pravnych vad a bude ho mozné neruSene uzivat podla povahy a ucelu
tejto zmluvy.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v Case jeho odovzdania
objednavatelovi a za vady, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe.

3. Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti urCené pravnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla podmienok tejto
zmluvy, projektovej dokumentacie, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo
platnych technickych noriem. Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa
vadou rozumie akakolvek odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu alebo parametroch
stavebného diela, stanovenych v tejto zmluve, PD, v technickych normach alebo v
pravnych predpisoch. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti zmluve a
PD vratane pripadnych dopinkov. Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté
rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli
dohodnuté aspori suhlasnym zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym
dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.

4. Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Zjavné vady
budid reklamované zapisanim v Zapise/Protokole o odovzdani a prevzati
stavebného diela s uvedenim terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so
zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis/Protokol o odovzdani
a prevzati stavebného diela az do upIného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaru€nej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat u zhotovitela bezodkladne, najneskér do 30 dni od ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskér do 7 dni po
jej obdrzani. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlZzuju
zarucné lehoty podra tejto zmluvy.

5. ZarucCna lehota na celé dielo je 60 mesiacov azacina plynut odo dna odovzdania
a prevzatia celého diela objednavatelovi bez vad a nedorobkov. Na zabudované
prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela resp. prislusne;j
Casti diela zaru¢né listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto zaruénych listov,
minimalne vSak v trvani 36 mesiacov.
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6. Zaru¢na doba neplynie pocas doby, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat bez vad,
za ktoré zodpoveda zhotovitel. Plynutie zaru¢nej doby sa preruSuje diiom uplatnenia
prava objednavatela zo zodpovednosti za vady diela - doruCenim reklamacie
zhotovitelovi.

7. Zhotovitel zodpoveda za vady diela v zmysle prisluSnych ustanoveni tejto zmluvy a
Obchodného zakonnika v plathom zneni. Naroky objednavatela zo zodpovednosti za
vady diela sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

8. V Case trvania zaru¢nej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady
diela, pravo na primeranu zfavu z ceny diela alebo pravo na odstupenie od zmluvy.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku umyselného poskodenia
zo strany objednavatela.

9. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne najneskér do
30 dni po zisteni tejto vady pisomnou formou u zhotovitela alebo emailom na adresu
zhotovitela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

10. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do 7 dni od
uplatnenia reklamacie objednavatefom a vady odstranit v o najkratSom technicky
moznom c¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne medzi objednavatelom a
zhotovitelom pisomnou formou. Ak neddjde k dohode ani do 14 dni od uplatnenia
reklamacie, zhotovitel je povinny vady diela odstranit najneskér v lehote do 30 dni od
uplatnenia reklamacie objednavatelom. Havarijné stavy je zhotovitel povinny
odstranit bezodkladne, najneskdér vlehote do 72 hodin po ich nahlaseni
objednavateflom, ak nebude medzi zmluvnymi stranami osobitne dojednané inak.

11.V pripade, ak zhotovitel vady diela neodstrani v stanovenej lehote, je objednavatel
opravneny zabezpecdit odstranenie vad sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to
na naklady zhotovitela. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi do 14 dni odo dfia doru€enia vyzvy na ich zaplatenie zo strany
objednavatela. Pravo objednavatela na nahradu spbsobenej Skody, zaplatenie
zmluvnej pokuty a odstupenie od tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

12. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
potvrdeny podpisom opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a zodpovednost, s odbornou starostlivostou
a pri vlastnom zabezpeleni bezpelnosti prace a zabezpeleni plnenia vsetkych
legislativnych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie diela. Dielo musi byt zhotovené
v prvotriednej kvalite, v sulade s projektovou dokumentaciou, podmienkami tejto
zmluvy, poziadavkami vyplyvajucimi z platnych povoleni, technickymi normami,
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako is poziarnymi a bezpelnostnymi
predpismi. Pri vykonani diela postupuje zhotovitel v sulade s pokynmi objednavatela.

2. Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko
pre vykonavanie stavebnych prac po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy, a to v lehote
do 3 pracovnych dni po doruéeni pisomnej vyzvy objednavatela adresovanej
zhotovitelfovi na prevzatie staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska bude
zmluvnymi stranami spisany a podpisany pisomny protokol. Objednavatel vyzve
zhotovitela na prevzatie staveniska v lehote najneskér do 30.04.2021.
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3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na filom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemdZze uplatnit’ usly zisk.

5. Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucastou ceny diela.

6. Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle
oceneného vykazu vymer - rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpocte,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zzivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénosti
pri uzivani a pod.

7. Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoénymi skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon
stavbyveduceho v zmysle zakona ¢€.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne spbsobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela
za zhotovitela je: Ing. David Michalek .

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko. Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie
diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi
povinnostami, je objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym vykonavanim diela a aby dielo vykonaval riadnym spésobom.

9. Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely €as realizacie stavebného
diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti. Finan¢né
naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

10. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat’ technolégie vystavby a pouzitia materialov podfa PD
bez poZadovania zmien projektu.

11. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa s predmetom diela oboznamil v dostato€nom predstihu
a Zze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel atak ponukol aj cenu diela
uvedenu a dohodnutlu v tejto zmluve ako kone¢nu cenu diela obsahujucu v sebe
vSetky ucCelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne
a v€asné ukoncenie realizacie celého diela vymedzeného v tejto zmluve, ako aj jeho
neruSené uzivanie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si nebude u objednavatela okrem ceny
diela uplatiovat ziadne dalSie naklady suvisiace s dielom. VSetky stavebné prace
a material potrebné na riadne zhotovenie diela su Specifikované v tejto zmluve a jej
prilohach a tieto predstavuju kone¢ny objem prac a materialu. Zhotovitel nevykona
Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatefla.

12. Zhotovitel sa zavazuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP®) vlastnych
zamestnancov a 0oséb na stavenisku a za dodrZiavanie predpisov poziarnej ochrany
poCas realizacie diela, t. j. ustanovenia zakona ¢€.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, najma Zze bude dodrziavat
podmienky na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri uskutoChovani stavby.
Zhotovitel zodpoveda aj za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
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tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia. Zodpovednost za Skodu spdsobenu
nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu. Zhotovitel je
povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych
zapisov denné zoznamy zamestnancov pracujucich na stavbe. V pripade, ak
objednavatel zisti, Zze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym
spbsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpenosti prace a ochrany zdravia
pri praci, resp. iné dohodnuté podmienky, mdze odstupit od zmluvy bez toho, aby
zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej 8kody alebo inych, tym vzniknutych
nakladov, suvisiacich so zhotovenim diela.

13. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na
jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifajuce podmienky zakona ¢.133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, zakona ¢€.56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
urc¢eného vyrobku na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Ze pouzije vyrobky a materidly v zmysle ponukového rozpoc¢tu do
verejného obstaravania a prislusné doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred
ich objednanim alebo zabudovanim a suhrnne pri preberacom konani stavebného
diela. Tieto vyrobky musia mat' minimalne predpisané vlastnosti v PD a vykaze vymer
- rozpocte. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vSetky materidly pouzité na zhotovenie
diela budu noveé, prvej akosti abudu zodpovedat vSetkym platnym normam
a smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v EU.

14. Zhotovitel pred zacatim prac zabezpedi vytyCenie inZinierskych sieti. Za poskodenie
podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda
aj za prestoje vzniknuté ztohto dbévodu aza naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti. Do¢asné dopravné znacenie
zabezpecuje zhotovitel. Finanéné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

15. Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpedi
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu na vlastné
naklady.

16. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktord mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti. Narok na nahradu $kody nevyluCuje pravo
objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

17. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia a tieto
porusenia budu mat’ za nasledok udelenie pokuty objednavatefovi zo strany organov
verejnej alebo Statnej spravy podla prislusSnych pravnych predpisov, odskodni
zhotovitel objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty, pripadnych penale
a nakladov konania.

18. Ak konanie zhotovitefa v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok
posSkodenie zdravia ludi alebo majetku tretich oséb alebo ak ma za nasledok vznik
inej ujmy tymto osobam atito uplatnia naroky vocCi objednavatefovi, zhotovitel
odskodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov v pinej vyske.

19. Objednavatel mbze uplatnit svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak oto poziada, aby sa =zu€astnil na rokovaniach smerujucich
k vybaveniu tychto narokov.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru
spbsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti alebo ktoré vznikli
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. V pripade, zZe zhotovitel tato svoju
povinnost' porusi, je opravneny zabezpecit' splnenie tejto povinnosti objednavatel na
naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred a
dolozit k zabudovanym materialom pozadované skusky a atesty. Ak sa objednavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraovat v pracach. Ak
objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny
toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, ze
prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred
objednavatela k ucasti na skuskach podla bodu 28. tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel
uhradza naklady pripadného neuspesSného vyskuSania a naklady dalSej pripravy na
vysku$anie, ak skudanie nebolo uspesné z dévodov na strane zhotovitela.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy,
najmd udaje o &asovom postupe prac aich akosti, zddvodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie a od harmonogramu prac, udaje
dolezité na posudenie hospodarnosti prac a udaje potrebné na posudenie prac
organmi Statnej spravy, zapisy o vykonanych skuskach, zapisy o dohodach
zhotovitela s objednavatelom, poziadavky objednavatela na odstranenie chyb
v priebehu vykonavania diela, Skody na stavbe a pod. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy.

Objednavatel urli pri odovzdani staveniska zhotovitefovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovitel.

Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripgjat svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba Ing. Jan Duda$, ktory ma na to potrebnu
kvalifikaciu. Objednavatel je opravneny osobu stavebného dozoru zmenit a jeho
vykonom poverit tretiu osobu, o vykonanej zmene informuje zhotovitela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov je aj uspedné
vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami
a PD. Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.

Zavazok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom bez vad a nedorobkov.
Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo prevziat a zaplatit zafi zmluvne
dohodnutu cenu podla podmienok stanovenych touto zmluvou.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov spiSu zmluvné
strany po skonCeni stavebnych prac adodavok na zaklade pisomnej vyzvy
zhotovitela. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku. Zhotovitel sa zavazuje najmene;j
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5 dni pred planovanym odovzdanim diela vyzvat pisomne objednavatela zapisom do
stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom sucasne upovedomi objednavatela
pisomne na adrese sidla objednavatela alebo emailom na adrese uvedenej v zahlavi
tejto zmluvy, alebo pisomnym oznamenim adresovanym na adresu sidla
objednavatela. Objednavatel prevezme dielo naraz ako celok bez vad a nedorobkov
vrozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a projektovou
dokumentaciou. Prevzatie diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade
zistenia vad alebo nedorobkov diela, a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitefom.
V pripade, ze dielo bude pri prevzati vykazovat vady a nedorobky, objednavatel v
protokole o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto vady a nedorobky spolu s lehotou,
v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavazuje odstranit’.

31. Zhotovitel je povinny najneskér 5 dni pred planovanym odovzdanim a prevzatim diela
odovzdat' objednavatelovi: projekt skuto¢ného vyhotovenia diela, stavebné denniky,
protokoly o vykonani jednotlivych sku$ok, pripadné zaznamy skuSok a suhlasnych
stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov inzinierskych sieti dotknutych realizaciou,
dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, -certifikdty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych
vyrobkov, osvedCenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podla
STN EN a pod.), doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocCas realizacie. Absencia
niektorého ztychto dokladov je dévodom pre nezaCatie odovzdavacieho a
preberacieho konania. Zhotovitel je povinny odovzdat’ spolu s dielom aj prevadzkové
predpisy aostatnd dokumentaciu. Finanéné naklady na vypracovanie tejto
dokumentacie a dokladov su su€astou ceny diela.

32. Zhotovitel sa zavazuje spolu so zakazkou odovzdat aj jedno vyhotovenie PD
so zakreslenim vSetkych zmien podfa skutoéného stavu vykonanych prac.

33. Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu spOsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby az do odovzdania
diela objednavatelovi, minimalne vo vyske finanéného plnenia diela. Objednavatel
nezodpoveda za poskodenie, odcudzenie ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouzije na
vykonanie diela.

34. PoCas realizacie stavebnych prac znasSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujucich konStrukcii pri vykonavani
stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat' na vlastné naklady do pévodného
stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objednavatelom, ato vo
vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote
ukoncenia realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukoncenia diela —
predmetu tejto zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitelom, najneskdér vSak do
terminu odovzdavacieho a preberacieho konania. V pripade havarijnej situacie je
zhotovitel povinny poSkodenie odstranit okamZzite. Zhotovitel je zaroven povinny
bezodkladne vykonat vSetky potrebné opatrenia na predchadzanie alebo zmiernenie
spOsobenej Skody.

35. Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentaciu po€as realizacie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu kazdym driom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela.

36. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatefovi a stavebnému dozoru vyhotovenu
kompletnu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosiéi (po jednom vyhotoveni)
po ukonceni realizacie predmetného diela, najneskdr pri odovzdani a prevzati diela
(preberacom konani); v pripade poziadavky objednavatela pocCas realizacie
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predmetného diela predlozi diastkovlu elektronicki fotodokumentaciu na CD/DVD
nosici.

37. Vlastnikom zhotovovaného diela ajeho ktorejkolvek cCasti, vratane materialov
zabudovanych do diela alebo pouzitych pri zhotovovani diela, je objednavatel, ato
v ktorejkolvek faze zhotovenia diela.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v ¢l. 2. alebo sa dostane do
omeskania s dokonéenim alebo zhotovenim diela, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy zacaty den omeSkania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v termine podla ¢l. 5. bod 10., zaplati zmluvnu pokutu
za kazdu vadu vo vySke 200,00 EUR s DPH za kazdy defi omeSkania za vadu alebo
nedorobok.

3. Ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vad v ¢ase podfa ¢l. 5. bod 10., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR s DPH za kazdy der omeskania a vadu.

4, Za porusenie povinnosti zhotovitefa vyhotovovat a odovzdavat elektronicku
fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Cl. 6. bod 36 tejto zmluvy sa stanovuje
zmluvna pokuta na 200,00 EUR s DPH jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné
ulozit’ aj opakovane.

5. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vy3ke 10 000,00 EUR s DPH,
Z2e dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych osbb, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatelovi Skodu, ktora mu vznikne titulom poruSenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

6. Zhotovitel za nesplnenie povinnosti poZiadania objednavatefa o suhlas so zmenou
subdodavatela podra ¢lanku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplati zmluvni pokutu vo vyske
10 000,00 EUR s DPH.

7. Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi projektovi dokumentaciu skutocného
vyhotovenia diela, stavebné denniky, protokoly o vykonani jednotlivych skuSok
a ostatnu sprievodnu dokumentaciu v sulade s €l. 6. bodom 31 tejto zmluvy, zavazuje
sa zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z celkovej ceny diela s
DPH za kazdy deri omes8kania s odovzdanim tejto dokumentécie.

8. Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podla ¢l. 6 bodu 2 tejto zmluvy, zavazuje sa
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela s DPH
za kazdy zacaty deri omes$kania.

9. Zmluvna pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednavatela. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti
splnenia povinnosti zabezpeCenej zmluvnou pokutou vzmysle tejto zmluvy.
Uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu $kody.
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Cl. 8. Vyssia moc

1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuje okolnost, ktora nastala nezavisle
od véle povinnej zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, ze by tato zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v Case vzniku zavazku tato prekazku
predvidala, , napr. vojna, mobilizacia, strajk, Zivelné pohromy.

2. Vpripade, ak nastanu okolnosti vy$8ej moci podfa tohto ¢lanku zmluvy, ktoré
zhotovitelovi brania v riadnom plneni zavazkov podla tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny otom bezodkladne, najneskér do 72 hod. od ich vyskytu, informovat
objednavatela, v opacnom pripade sa na tieto okolnosti nebude prihliadat.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na kontrolnych drioch, ktoré bude zvolavat objednavatel v rozsahu minimalne raz
tyzdenne.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vSetky potrebné povolenia a opravnenia na vykonavanie
predmetu tejto zmluvy a v rozsahu, v akom si to tato zmluva vyzaduje. Zhotovitel
potvrdzuje, Ze ku driu nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie je na
neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost' o tom, Ze by bol vo¢i nemu na prisluSnom
sude podany navrh na vyhlasenie konkurzu ani navrh na povolenie restrukturalizacie.
V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konania proti zhotovitelovi
alebo v pripade podaného navrhu na vyhlasenie konkurzu zhotovitelom, je zhotovitef
povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne upovedomit’ objednavatela bez zbytocného
odkladu, inak zodpoveda objednavatelovi za vzniknutu Skodu.

5. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
S poskytnutim dotacie objednavatelovi na zaklade zmluvy o poskytnuti dotacie
z rozpoCtu PSK a poskytnut k tomu vSetku poZadovanu sucinnost. Zhotovitel sa
zaroven zavazuje, ze ak PSK ako poskytovatel dotacie vyzve objednavatela na
predlozenie dokladov v ramci realizacie diela, o ktorych tato zmluva nepojednava, je
zhotovitel povinny na poZiadanie takéto doklady predloZit objednavatelovi.

6. Ak zhotovitel zisti skutocné avazne vady projektovej dokumentacie, realizaciou
ktorych by porusil pravny predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil
bezpetnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil majetok objednavatela a tretich
0sOb, je povinny na ne bezodkladne pisomne upozornit objednavatefa a osobu
vykonavajucu stavebny dozor, a to s prislusSnym odbornym odévodnenim.

7. Objednavatel je opravneny jednostranne zapocCitat akékolvek svoje pohladavky
oproti akymkolvek pohlfadavkam zhotovitela.
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8. Zmluvné strany maju pravo ukondit’ tuto zmluvu okrem inych spdsobov stanovenych
touto zmluvou a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, ze akékolfvek spory vzniknuté z tohto
zavazkového vztahu budu riesit prednostne dohodou.

9. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit okrem pripadov stanovenych
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi aj v pripade, ak:

a) zhotovitel neprevzal stavenisko v lehote uvedenej v tejto zmluve,

b) zhotovitel je v omeSkani s terminom riadneho dokonéenia diela o viac ako 10
dni,

c) dielo je zhotovované v rozpore s podmienkami tejto zmluvy alebo projektovou
dokumentaciou,

d) zhotovenie diela nedosahuje pozadované akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN noriem,

e) vpripade vyskytu vad diela, na ktoré bol zhotovitel upozorneny a ktoré
v stanovenej lehote neodstranil,

f) vpripade opakovaného vyskytu vad diela, alebo v pripade vyskytu
neodstranitelnych vad, ktoré brania v riadnom uzivani diela,

g) zhotovitel nepreukaze objednavatelovi, ze ma uzatvorenu poistni zmluvu podfla
tejto zmluvy,

h) zhotovitel je v omeSkani s plnenim svojich zmluvnych zavazkov podfa tejto
zmluvy aj napriek pisomnej vyzve objednavatela,

i) bolo vodi zhotovitelovi za¢até konkurzné alebo restrukturalizacné konanie, alebo
v pripade vstupu zhotovitela do likvidacie,

i)  zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizaciu predmetu
zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokraovat v plneni zmluvy, alebo ak
sa stane zjavhym, Ze dielo nebude zhotovitefom vyhotovené v sulade
s podmienkami tejto zmluvy,

K) nastanu podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato zmluva,

[) zhotovitel ani do 30 dni po splatnosti faktur neuhradi svoje zavazky svojim
subdodavatelom.

10. Uginky odstipenia od zmluvy nastavaji okamihom dorudenia odstipenia druhej
zmluvnej strane.

11. Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak neddjde k odovzdaniu a prevzatiu staveniska ani
v lehote do 30.04.2021 z akéhokolvek dovodu, tato zmluva sa automaticky zrusuje.
Zhotovitel nema vtakom pripade narok na nahradu Ziadnych nakladov od
objednavatela, ani na nahradu Skody alebo usiého zisku.

Cl. 10. Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatelov

1. Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 ZVO uvadza v prilohe €. 4 zoznam znamych
subdodavatelov - Udaje o vsetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia.

2. Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi
akukofvek zmenu udajov o subdodavatefovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene
Udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni, ktoré
predchadzaju diu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predloZit' pisomnu Ziadost
o suhlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat
minimalne: den, kedy ma nastal zmena subdodavatela, identifikatné daje
navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel nie je

|
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opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela pouZit pri
realizacii diela inych subdodavatelov.

Cl. 11. Doru¢ovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravny ukon niektorej zmluvnej strany smerujuci ku
vzniku, zmene, zaniku prav a povinnosti alebo zmene alebo zaniku pravneho vztahu
zaloZeného touto zmluvou, alebo akékolvek oznamenie alebo vyzva, poZiadavka alebo
suhlas niektorej zo zmluvnych stran, musi byt pisomny (dalej len ,pisomnost®) a musi
byt dorueny postou ako doporu€ena zasielka alebo osobne, ak v tejto zmluve nie je
uvedené inak. Na tento pisomny styk (odosielanie a doru€ovanie) sa pouZziju adresy
sidel oboch zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Povinnost’ zmluvnej strany
dorucit pisomnost’ sa povazuje za splnenu a pisomnost’ sa povazuje za dorucenu, len ¢o
ju druha zmluvna strana prevezme a jej prijatie potvrdi svojim vlastnoruénym podpisom,
alebo podpisom inej osoby opravnenej na prijimanie pisomnosti.

2. Uginky doruéenia pisomnosti nastanu aj vtedy, ak

a) zmluvna strana zmenila adresu, na ktorid sa ma podla tejto zmluvy odosielat
pisomnost, bez toho, aby tuto zmenu druhej zmluvnej strane oznamila, a nasledne
posta tuto pisomnost’ vratila zmluvnej strane ako nedorucitelnu, a to dhom vratenia
takejto pisomnosti, alebo

b) zmluvna strana prijatie pisomnosti odmietne, a to dfiom odmietnutia prijatia
pisomnosti, alebo

c) odosielatelovi bola zasielka vratena ako nedoruéena, a to diiom vratenia nedorucenej
zasielky.

Cl. 12. Zavereéné ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v sulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

3. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov dblezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1: Projektova dokumentacia a oceneny vykaz vymer (rozpocCet stavby)

Priloha €. 2: Oznamenie stavebného uradu

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov
6. Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel
a zhotovitel obdrzia po jej podpise po dve vyhotovenia a jedno vyhotovenie je uréené
pre KoSicku arcidiecézu.

7. Zmluva je platnd dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Tato zmluva
podlieha schvaleniu KoSickej arcidiecézy formou schvalovacej dolozky, ktora je
podmienkou ucinnosti tejto zmluvy.
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Prilohy:
1. Projektova dokumentacia a oceneny vykaz vymer — podrobny rozpocet v listinnej
forme
2. Oznamenie stavebného uradu
3. Zoznam znamych subdodavatelov

V PreSove, dna: 30.04.2020 V Brezovic¢ke, dna: 30.04.2020

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Rimskokatolicka farnost’ NajsvatejsSieho LUMINOR, s.r.o.
Mena JeziSa a Marie,
Presov - Nizna Sebastova

Mgr. Stanislav Radvansky Lubomir Michalek
farar konatel spolo¢nosti
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